

2025年度乐村村下岐河河道清淤项目



已结束

购买标书截止时间：2026-04-15 17:00:00

已结束

投标截止时间：2026-04-20 10:00:00

已结束

开标时间：2026-04-20 10:00:00

[更多日程安排](#)

招标公告 (1)

2026-04-09

补充/答疑公告

变更公告

候选人公示 (1)

2026-04-21

结果公告 (1)

2026-04-25

合同公示

2025年度乐村村下岐河河道清淤项目中标结果公示

中标结果公示

招标编号：FJRF2026022

本招标项目于2026年4月20日10:00时在福建榕方工程项目管理有限公司本项目开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：2025年度乐村村下岐河河道清淤项目

招标人：福州市马尾区琅岐镇乐村村民委员会

建设规模：招标控制为465792元，K=8%，发承包价为428528元；

招标方式：邀请招标

2、评标委员会成员名单及评标办法

评标办法：简易评标法

3、中标人及其投标文件相关内容

中标人名称：福建臣实建设有限公司

项目负责人：陈鑫清、闽2352020202111345

中标金额：428528元

4、公示时间

公示期为：2026年4月25日至2026年5月5日

5、联系方式

招标人：福州市马尾区琅岐镇乐村村民委员会；

地址：福州市马尾区琅岐镇乐村乐村路56号，邮编：350700；

电子邮箱：/；

电话：0591-83609819，传真：/；

联系人：朱书记；

招标代理机构：福建榕方工程项目管理有限公司；

地址：福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦4层401A，

邮编：350700；

电子邮箱：/；

电话：0591-87530551，传真：/；

联系人：黄工；

日期：2026年4月25日

在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短期内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。



工采通小程序上线啦

微信扫一扫，或搜索“工采通电子招投标”小程序
关注实时标讯

动态推送

标讯订阅

在线开标

